
Техническое задание на монтажные работы и пусконаладочные работы по внедрению АИИС КУЭ на подстанциях ОАО «Севуралбокситруда».
1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ
1.1. В настоящий момент АИИС КУЭ, соответствующая требованиям ОРЭ, на подстанциях ОАО «Севуралбокситруда» отсутствует.

1.2. Основанием для выполнения работ является договор, заключаемый после обсуждения и принятия настоящего технического задания.

2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
2.1. Основная информация по АИИС КУЭ ОАО «Севуралбокситруда»

2.1.1 АИИС КУЭ  ОАО «Севуралбокситруда» включает в себя 114 точек измерения и 61 «малую» точку учета. Перечень точек учета приведен в приложении №1.
2.1.2 Для реализации АИИС КУЭ на подстанциях ОАО «Севуралбокситруда» предусмотрена платформа ПТК ЭКОМ 3000 фирмы Прософт-Системы г. Екатеринбург.
2.1.3 В качестве счетчиков электроэнергии использовать счетчики типа СЭТ-4тм03М. 
2.1.4. Функционально АИИС КУЭ ОАО «Севуралбокситруда» включает в себя 3 уровня:

 первый  уровень включает в себя ИИК и выполняет функцию проведения измерений (включает в себя счетчики электроэнергии);

 второй уровень включает в себя ИВКЭ и выполняет функцию консолидации информации по данной электроустановке либо группе электроустановок (включает  себя контроллер УСПД). Уровень ИВКЭ на ПС с количеством точек учета три и меньше отсутствует.
 третий уровень ИВК включает в себя информационно-вычислительный комплекс (включает  себя сервер АИИС);
2.1.5. Для подключения счетчиков к информационным цепям использовать разветвитель интерфейса RS-485 типа ПР-3.

2.1.6. Дополнительное питание счетчиков предусмотреть от ИБП, устанавливаемого в НКУ шкаф УСПД (НКУ шкаф Коммуникационный).

2.1.7. Для подключения счетчиков к вторичным цепям предусмотреть испытательные коробки типа КИ-10. 

2.1.8. Использовать следующие каналы связи:

 при наличии на объекте ВОЛС, существующую ВОЛС использовать как основной канал связи, в качестве резервного канала связи использовать GSM/ GPRS канал связи.
 при отсутствии ВОЛС использовать в качестве основного и резервного канала GSM/ GPRS связь разных провайдеров.

 на объектах, на которых три точки учета и меньше и отсутствует ВОЛС использовать один канал связи GSM/GPRS, при нарушении канала данные считываются вручную при помощи ноутбука.
2.1.9. В АИИС предусмотреть 24 АРМ.   

3. СОСТАВ, СОДЕРЖАНИЕ И СРОКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
3.1. Монтажные работы (в монтажные работы не включать работы по «малым точкам»).

3.1.1. Монтаж/ демонтаж счетчиков электроэнергии.
3.1.2. Установка испытательных колодок КИ-10.
3.1.3. Прокладка информационного кабеля интерфейса RS-485
3.1.4. Установка разветвителей интерфейса RS-485 типа ПР-3.
3.1.5. Прокладка кабеля доп. питания счетчиков.
3.1.6. Прокладка кабеля питания оборудования АИИС КУЭ.
3.1.7. Установка клемм доп. питания счетчиков.
3.1.8. Установка коммуникационных шкафов (НКУ шкаф УСПД/ НКУ шкаф коммуникационный).
3.1.9. Установка Шкаф серверный.
3.1.10. Замена трансформаторов тока 10 кВ.
3.1.11. Замена трансформаторов тока 0,4 кВ.
3.1.12. Замена трансформаторов напряжения 10 кВ.
3.1.13. Установка догрузочных сопротивлений ТТ, ТН.

3.1.14. Прокладка цепей напряжения.

3.1.15. Прокладка цепей тока.
3.2. Пусконаладочные работы.

3.2.1 Конфигурирования счетчиков.                                                                                        3.2.2 Наладка на УСПД.                                                                                                                       3.2.3 Наладка оборудования связи.                                                                                                                                                      3.2.4 Наладочные работы на сервере и АРМ ЦСОД АИИС КУЭ.
3.3. Сдача системы в опытную эксплуатацию. 

3.4. Обучение персонала. 

3.5. Сопровождение опытной эксплуатации.
3.6 Сроки выполнения работ: с 7 июля по 16 сентябрь 2011г.


